

入札執行一覧表

契約方法：一般競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第62号	開札日時	開札 令和 7年12月 1日 9:00
工事名	萩原花池線舗装工事		閉札 令和 7年12月 1日 9:10
工事場所	下呂市 萩原町 花池地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 7年12月12日から令和 8年 3月27日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	21,340,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	22,006,600円(20,006,000円)		
低入札調査基準価格	19,811,000円(18,010,000円)		
失格判断基準価格	18,769,300円(17,063,000円)		
		契約者	岐阜県下呂市萩原町萩原1500 金子工業(株)

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業(株)	1	19,400,000円			落札
はぎわらe(株)	5	19,970,000円			
曙開発(株)	4	19,900,000円			
松田建設(株)	6	20,000,000円			
馬瀬建設(株)	6	20,000,000円			
上原土建(株)		辞退			
日下部建設(株)	6	20,000,000円			
日産工業(株)	2	19,700,000円			
(株)丸為	3	19,850,000円			
事業概要	施工延長 L=680.0m 舗装工 A=3,050.0m ² 区画線工(実線) L=1,350m				
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し上記業者を決定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：一般競争入札

契約担当：小坂振興事務所

仕様書番号	小振工第6号	開札日時	開札	令和7年12月1日 9:05
工事名	旧湯屋小学校付随施設解体工事		閉札	令和7年12月1日 9:15
工事場所	下呂市小坂町湯屋	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)	
工期	令和7年12月8日から令和8年3月18日まで	執行者	下呂市長 山内 登	
請負代金額	13,090,000円	立会人	契約者	岐阜県下呂市小坂町小坂町188-1 (株)熊崎組
予定価格	13,495,900円(12,269,000円)			
低入札調査基準価格	12,294,700円(11,177,000円)			
失格判断基準価格	11,205,700円(10,187,000円)			

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業(株)	3	12,200,000円			
(株)大清	2	12,100,000円			
(株)熊崎組	1	11,900,000円			落札
(株)丸為		辞退			
事業概要	旧湯屋小学校プール解体工事 1.0式 離れ、付随倉庫他 1.0式 整地工 1.0式				
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し上記業者を決定した。				
随意契約理由					