

# 入札執行一覧表

契約方法：一般競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第16号	開札日時	開札 令和 7年 6月26日 9:00
工事名	森8号線道路改良(3-1)工事		閉札 令和 7年 6月26日 9:10
工事場所	下呂市 森 地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 7年 7月 3日から令和 8年 3月24日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	110,000,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	114,433,000円( 104,030,000円)		
低入札調査基準価格	103,965,400円( 94,514,000円)		
失格判断基準価格	99,216,700円( 90,197,000円)		
		契約者	岐阜県下呂市森191-1 曙開発(株)

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業(株)	5	104,000,000円			
曙開発(株)	1	100,000,000円			落札
松田建設(株)	2	103,000,000円			
上原土建(株)	4	103,990,000円			
日産工業(株)	2	103,000,000円			
事業概要	施工延長 L=510m ・側溝工 L=31m ・歩車道境界工 L=31m ・階段工 N=1箇所 ・スロープ工 N=1箇所 ・舗装工 A=5341㎡ ・区画線工 L=1880m ・ガードパイプ設置工 L=32m ・照明工 N=21基				
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し上記業者を決定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：一般競争入札

契約担当：建設課

仕様書番号	建工 第6号	開札日時	開札 令和 7年 6月26日 9:06
工事名	門坂跨線橋長寿命化補修工事		閉札 令和 7年 6月26日 9:16
工事場所	下呂市 小坂町門坂 地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 7年 7月 4日から令和 8年 3月13日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	87,340,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	90,047,100円( 81,861,000円)		
低入札調査基準価格	81,161,300円( 73,783,000円)		
失格判断基準価格	77,327,800円( 70,298,000円)		
		契約者	岐阜県下呂市小坂町小坂町188-1 (株)熊崎組

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業(株)	4	81,500,000円			
細江土建(株)	3	81,050,000円			
日産工業(株)	4	81,500,000円			
(株)大清	2	80,300,000円			
(株)熊崎組	1	79,400,000円			落札
事業概要	門坂跨線橋 L=21.3m W=10.6m 橋長管理 A=1.100㎡ [内] R=Ⅱ-Ⅲ(橋脚内面塗装 A=120㎡、R=Ⅰ-Ⅱ(一般外面塗装 A=907㎡、R=Ⅲ-Ⅳ(一般外面塗装 A=19㎡) 歩道橋脚工 R=15㎡、歩道橋脚の水工 N=15㎡、歩道橋脚工 N=15㎡				
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し上記業者を決定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：一般競争入札

契約担当：下呂市教育委員会教育総務課

仕様書番号	教総工第5号	開札日時	開札	令和7年6月26日 9:11
工事名	下呂中学校屋内運動場アリーナ床改修工事		閉札	令和7年6月26日 9:21
工事場所	下呂市森	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)	
工期	令和7年7月15日から令和7年10月14日まで	執行者	下呂市長 山内 登	
請負代金額	59,400,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦	岐阜県下呂市森191-1 曙開発(株)
予定価格	61,307,400円(55,734,000円)			
低入札調査基準価格	56,402,500円(51,275,000円)			
失格判断基準価格	52,774,700円(47,977,000円)			

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
曙開発(株)	1	54,000,000円			落札
松田建設(株)	3	55,200,000円			
丸共建設(株)	2	55,180,000円			
日産工業(株)	4	55,500,000円			
事業概要	屋内運動場アリーナ床改修工事 床改修面積 A=990㎡				
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し上記業者を決定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：一般競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第14号	開札日時	開札 令和 7年 6月26日 9:16 閉札 令和 7年 6月26日 9:26
工事名	上之田森線舗装工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 萩原町 上呂地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 7月 4日から 令和 7年10月 6日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	7,975,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町跡津439-1 日産工業(株)
予定価格	8,224,700円( 7,477,000円)		
低入札調査基準価格	7,361,200円( 6,692,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業(株)	4	7,450,000円			
はぎわらe(株)	2	7,340,000円			
曙開発(株)	3	7,430,000円			
松田建設(株)	6	7,470,000円			
馬瀬建設(株)	8	7,475,000円			
日下部建設(株)	6	7,470,000円			
日産工業(株)	1	7,250,000円			落札
(株)丸為	4	7,450,000円			
事業概要	<small>施工延長 L=295.0m 舗装工 A=1040m<sup>2</sup> 区画線工(実線) L=590m 区画線工(記号) L=37m</small>				
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し上記業者を決定した。				
随意契約理由					