

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法　：　指名競争入札
契約担当　：　危機管理課

仕 様 書 番 号	危管工第3号	開 札 日 時	開札　令和　7年　8月28日　9：00
工 事 名	馬瀬・小坂防災倉庫設置工事		閉札　令和　7年　8月28日　9：10
		入 札 場 所	下呂庁舎2階　打合室(下呂市森960番地)
工 事 場 所	馬瀬中切・小坂町湯屋地内	執 行 者	下呂市長　山内　登
工 期	令和　7年　8月29日から令和　8年　2月26日まで	立 会 人	財務課長　杉山　勝彦
請 負 代 金 額	4,246,000円	契 約 者	岐阜県下呂市萩原町宮田1 4 4 3 番地 3 (株)丸為
予 定 価 格	4,380,200円(　　　　　3,982,000円)		
低入札調査基準価格	3,991,900円(　　　　　3,629,000円)		
失格判断基準価格	－　　　　　円(　　　　　－　　　円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有)川口工務店		辞退			
金子工業(株)		辞退			
はぎわらe(株)		失格			
(有)青木建工		辞退			
(有)宮田造園土木		辞退			
曙開発(株)		辞退			
(有)三星造園		辞退			
(株)讃建		辞退			
金山土木(業)		辞退			
細江土建(株)		辞退			
(株)加藤組		辞退			
今井建設(株)		辞退			
事 業 概 要	1.馬瀬防災倉庫設置工事 2a)敷置(付与品:20個指当品)　1棟　　　W5,260×D2,630×H2,330 基礎工事(布基礎)　一式 2.小坂防災倉庫設置工事				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法　：　指名競争入札

契約担当　：　危機管理課

仕 様 書 番 号	危管工第3号	開 札 日 時	開札　令和　7年　8月28日　9：00
工 事 名	馬瀬・小坂防災倉庫設置工事		閉札　令和　7年　8月28日　9：10
工 事 場 所	馬瀬中切・小坂町湯屋地内	入 札 場 所	下呂庁舎2階　打合室(下呂市森960番地)
工 期	令和　7年　8月29日から令和　8年　2月26日まで	執 行 者	下呂市長　山内　　登
請 負 代 金 額	4,246,000円	契 約 者	岐阜県下呂市萩原町宮田1 4 4 3番地3 （株）丸為
予 定 価 格	4,380,200円(　　　　　3,982,000円)		
低入札調査基準価格	3,991,900円(　　　　　3,629,000円)		
失格判断基準価格	－　　　　　円(　　　　　－　　　　円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
松田建設（株）		辞退			
馬瀬建設（株）		辞退			
岩佐土建（株）		辞退			
（株）梅田組		辞退			
（株）曾我組		辞退			
（有）安江建設		辞退			
上原土建（株）		辞退			
（有）丸川造園		失格			
日下部建設（株）		辞退			
丸共建設（株）		辞退			
飛州土木（株）	2	3,980,000円			
日産工業（株）		辞退			
事 業 概 要	1．馬瀬防災倉庫設置工事 2a) 敷置（付与品・20個相当品）　1棟　　　W5,260×D2,630×H2,330 基礎工事（布基礎）　一式 2．小坂防災倉庫設置工事				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：危機管理課

仕様書番号	危管工第3号	開札日時	開札 令和7年8月28日 9:00
工事名	馬瀬・小坂防災倉庫設置工事		閉札 令和7年8月28日 9:10
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	馬瀬中切・小坂町湯屋地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和7年8月29日から令和8年2月26日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	4,246,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町宮田1443番地3 (株)丸為
予定価格	4,380,200円(3,982,000円)		
低入札調査基準価格	3,991,900円(3,629,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) 大清		辞退			
(株) 熊崎組		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(株) 丸為	1	3,860,000円			落札
(株) オクテック		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(資) 荒井設備		失格			
(株) 神谷林		辞退			
(株) オクダ技巧		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(株) 倉科建設		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事 業 概 要	1. 馬瀬防災倉庫設置工事 2. 馬瀬 (付与品:20個指当品) 1棟 W5,260×D2,630×H2,330 基礎工事 (布基礎) 一式 2. 小坂防災倉庫設置工事				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法　： 指名競争入札
契約担当　： 危機管理課

仕 様 書 番 号	危管工第3号	開 札 日 時	開札　令和　7年　8月28日　9：00
工 事 名	馬瀬・小坂防災倉庫設置工事		閉札　令和　7年　8月28日　9：10
		入 札 場 所	下呂庁舎2階　打合室(下呂市森960番地)
工 事 場 所	馬瀬中切・小坂町湯屋地内	執 行 者	下呂市長　山内　　登
工 期	令和　7年　8月29日から令和　8年　2月26日まで	立 会 人	財務課長　杉山　勝彦
請 負 代 金 額	4,246,000円	契 約 者	岐阜県下呂市萩原町宮田1 4 4 3 番地 3 (株) 丸為
予 定 価 格	4,380,200円(　　　　　3,982,000円)		
低入札調査基準価格	3,991,900円(　　　　　3,629,000円)		
失格判断基準価格	－　　　　　円(　　　　　－　　　　円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
下呂水道サービス (株)		辞退			
事 業 概 要	1. 馬瀬防災倉庫設置工事 2. 馬瀬 (付与品:20個指当品) 1棟 W5,260×D2,630×H2,330 基礎工事 (布基礎) 一式 2. 小坂防災倉庫設置工事				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法 : 指名競争入札
契約担当 : 建設部 建設課

仕 様 書 番 号	建工第15号	開 札 日 時	開札 令和 7年 8月28日 9:05
工 事 名	東上田地内階段整備工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:15
工 事 場 所	下呂市 東上田地内	入 札 場 所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工 期	令和 7年 8月29日から 令和 7年12月19日まで	執 行 者	下呂市長 山内 登
請 負 代 金 額	4,620,000円	契 約 者	岐阜県下呂市森191-1 (有) マスダ
予 定 価 格	4,807,000円(4,370,000円)		
低入札調査基準価格	4,304,300円(3,913,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 三星造園		辞退			
舞建土木 (株)	2	4,330,000円			
中島造園土木 (有)		辞退			
(有) 飛驒製材		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) マスダ	1	4,200,000円			落札
(株) 神谷林		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事 業 概 要	施工延長 L=48.0m プレキャスト階段工 L=12.0m A=9.0m ² リボーン側溝工 250型 L=36.0m				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第15号	開札日時	開札 令和 7年 8月28日 9:05
工事名	東上田地内階段整備工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:15
工事場所	下呂市 東上田地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 7年 8月29日から 令和 7年12月19日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	4,620,000円	契約者	岐阜県下呂市森191ー1 (有) マスダ
予定価格	4,807,000円(4,370,000円)		
低入札調査基準価格	4,304,300円(3,913,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	施工延長 L=48.0m プレキャスト階段工 L=12.0m A=9.0m ² リボーン側溝工 250型 L=36.0m				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第44号	開札日時	開札 令和 7年 8月28日 9:10
工事名	幸田15号線路面補修工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:20
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 幸田地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 8月29日から 令和 7年12月 5日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,024,000円	契約者	岐阜県下呂市野尻1437-3 舞建土木(株)
予定価格	2,093,300円(1,903,000円)		
低入札調査基準価格	1,876,600円(1,706,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 三星造園		辞退			
舞建土木(株)	1	1,840,000円			落札
中島造園土木(有)		辞退			
(有) 飛驒製材		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) マスダ	2	1,890,000円			
(株) 神谷林		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事業概要	施工延長 L=35.2m 張りコンクリート工 A=65.0m ²				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第44号	開札日時	開札 令和 7年 8月28日 9:10
工事名	幸田15号線路面補修工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:20
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 幸田地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 8月29日から 令和 7年12月 5日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,024,000円	契約者	岐阜県下呂市野尻1437-3 舞建土木(株)
予定価格	2,093,300円(1,903,000円)		
低入札調査基準価格	1,876,600円(1,706,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	施工延長 L=35.2m 張りコンクリート工 A=65.0m2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法 : 指名競争入札
 契約担当 : 馬瀬振興事務所

仕 様 書 番 号	建工第41号	開 札 日 時	開札 令和 7年 8月28日 9:15
工 事 名	桂林寺支線排水溝設置工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:25
工 事 場 所	下呂市馬瀬数河 地内	入 札 場 所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工 期	令和 7年 8月29日から 令和 7年12月26日まで	執 行 者	下呂市長 山内 登
請 負 代 金 額	3,042,600円	契 約 者	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地 (有) マゼック
予 定 価 格	3,139,400円 (2,854,000円)		
低入札調査基準価格	2,805,000円 (2,550,000円)		
失格判断基準価格	- 円 (- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 三星造園		辞退			
舞建土木 (株)		辞退			
中島造園土木 (有)		辞退			
(有) 飛驒製材		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック	1	2,766,000円			落札
(有) マスダ	2	2,840,000円			
(株) 神谷林		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事 業 概 要	施工延長L=63a 側溝工 (P13) L=10a 側溝工 (横断側溝) L=7a 側溝工 (L型) L=27a 張りコンクリート工A=33a2				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：馬瀬振興事務所

仕様書番号	建工第41号	開札日時	開札 令和 7年 8月28日 9:15
工事名	桂林寺支線排水溝設置工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:25
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市馬瀬数河 地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 8月29日から 令和 7年12月26日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	3,042,600円	契約者	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地 (有)マゼック
予定価格	3,139,400円(2,854,000円)		
低入札調査基準価格	2,805,000円(2,550,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	施工延長1=63a 側溝工 (P13) L=10m 側溝工 (横断側溝) L=7m 側溝工 (L型) L=27m 張りコンクリート工A=33a2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法 : 指名競争入札
契約担当 : 金山振興事務所

仕 様 書 番 号	建工第30号	開 札 日 時	開札 令和 7年 8月28日 9:21
工 事 名	市道 田島線路側盛土工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:31
		入 札 場 所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工 事 場 所	下呂市金山町田島地内	執 行 者	下呂市長 山内 登
工 期	令和 7年 9月 1日から 令和 7年11月27日まで	立 会 人	財務課長 杉山 勝彦
請 負 代 金 額	2,420,000円	契 約 者	岐阜県下呂市金山町金山3299-2 (有) 三星造園
予 定 価 格	2,495,900円(2,269,000円)		
低入札調査基準価格	2,215,400円(2,014,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 三星造園	1	2,200,000円			落札
舞建土木(株)		辞退			
中島造園土木(有)		辞退			
(有) 飛驒製材		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) マスダ	2	2,260,000円			
(株) 神谷林		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事 業 概 要	市道田島線 ・盛土工 L=65.0m W=0.8m V=32.6m3 ・舗装工 L=80.0m W=0.5m A=40.0m2				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：金山振興事務所

仕様書番号	建工第30号	開札日時	開札 令和 7年 8月28日 9:21
工事名	市道 田島線路側盛土工事		閉札 令和 7年 8月28日 9:31
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市金山町田島地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月 1日から 令和 7年11月27日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,420,000円	契約者	岐阜県下呂市金山町金山3299-2 (有)三星造園
予定価格	2,495,900円(2,269,000円)		
低入札調査基準価格	2,215,400円(2,014,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	市道田島線 ・盛土工 L=65.0m W=0.8m V=32.6m3 ・舗装工 L=80.0m W=0.5m A=40.0m2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年8月7日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					