

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：まちづくり推進課

仕様書番号	まち推工第5号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:00
工事名	市営住宅火災警報器取替工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:10
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	市内一円	執行者	下呂市長 山内 登
工期	契約締結日の翌日から令和 8年 1月30日まで	立会人	財務課長 杉山勝彦
請負代金額	円	契約者	
予定価格	2,479,400円(2,254,000円)		
低入札調査基準価格	2,249,500円(2,045,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) スミヨシ設備		辞退			
杉浦電気工事 (株)		無効			
下呂電気 (有)		辞退			
藤村電気 (有)		辞退			
今井設備工業 (株)		辞退			
共栄電気 (株)		辞退			
桂川電工 (株)		無効			
(有) 中島住設		辞退			
事 業 概 要	市営住宅火災警報器取替 煙感知式取替 250個				
指 名 業 者 選 定 理 由	市営住宅火災警報器取替工事において、消防施設工事に登録があり、市内全域で施工が可能な優良な業者、施工見込みの確実な業者及び地域産業の振興を図るため、市内業者を優先的に選考するため。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第54号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:05
工事名	宮地36号線横断側溝整備工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:15
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 宮地地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月26日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,057,000円	契約者	岐阜県下呂市野尻1437-3 舞建土木(株)
予定価格	2,129,600円(1,936,000円)		
低入札調査基準価格	1,906,300円(1,733,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
舞建土木(株)	1	1,870,000円			落札
中島造園土木(有)		辞退			
(有) 飛驒製材		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) マスダ	2	1,918,000円			
(株) 神谷林		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事業概要	施工延長 L=23.0m 横断側溝工 (B300×H300) L=6.0 止水壁工 (Co B150×H200) L=17.0m				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第54号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:05
工事名	宮地36号線横断側溝整備工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:15
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 宮地地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月26日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,057,000円	契約者	岐阜県下呂市野尻1437-3 舞建土木(株)
予定価格	2,129,600円(1,936,000円)		
低入札調査基準価格	1,906,300円(1,733,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事 業 概 要	施工延長 L=23.0m 横断側溝工 (B300×H300) L=6.0 止水壁工 (Co B150×H200) L=17.0m				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第42号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:10
工事名	大洞1号線道路修繕工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:20
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 小坂町 大洞地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月22日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	4,334,000円	契約者	岐阜県下呂市森191ー1 (有) マスダ
予定価格	4,356,000円(3,960,000円)		
低入札調査基準価格	3,888,500円(3,535,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 青木建工		辞退			
金山土木(業)		辞退			
(有) 熊崎土建		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) 田口左官		辞退			
(有) マスダ	1	3,940,000円			落札
(株) 神谷林		辞退			
事 業 概 要	施工延長 L=90.0m 舗装工 A=316m2 構造物工 L=4.0m				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第53号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:15
工事名	門坂宮垣内・門坂1号線舗装工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:25
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 小坂町 門坂地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月22日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	3,575,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町山之口1115番地1 (株)神谷林
予定価格	3,686,100円(3,351,000円)		
低入札調査基準価格	3,293,400円(2,994,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 青木建工		辞退			
金山土木(業)		辞退			
(有) 熊崎土建		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) 田口左官		辞退			
(有) マスダ	2	3,340,000円			
(株) 神谷林	1	3,250,000円			落札
事業概要	施工延長 L=197m 舗装工 A=484.0m2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法 : 指名競争入札
契約担当 : 建設部 建設課

仕 様 書 番 号	建工第56号	開 札 日 時	開札 令和 7年 9月22日 9:20
工 事 名	森谷改修工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:30
		入 札 場 所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工 事 場 所	下呂市 萩原町 古閑地内	執 行 者	下呂市長 山内 登
工 期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月22日まで	立 会 人	財務課長 杉山 勝彦
請 負 代 金 額	3,212,000円	契 約 者	岐阜県下呂市萩原町宮田296番地1 (有)川口工務店
予 定 価 格	3,302,200円(3,002,000円)		
低入札調査基準価格	2,935,900円(2,669,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有)川口工務店	1	2,920,000円			落札
舞建土木(株)		辞退			
中島造園土木(有)		辞退			
(有)飛驒製材		辞退			
(有)ゴトウ		辞退			
(有)朝間建設		辞退			
(有)マゼック		辞退			
(有)金森鐵工所		失格			
(有)マスタ	2	2,985,000円			
(株)神谷林		辞退			
(株)イダケン		辞退			
(有)加藤石材店		辞退			
事 業 概 要	施工延長 L=14.0m 護岸工 A=60.0m2				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法 : 指名競争入札
 契約担当 : 建設部 建設課

仕様書番号	建工第56号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:20
工事名	森谷改修工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:30
工事場所	下呂市 萩原町 古閑地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月22日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	3,212,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町宮田296番地1 (有)川口工務店
予定価格	3,302,200円(3,002,000円)		
低入札調査基準価格	2,935,900円(2,669,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	施工延長 L=14.0m 護岸工 A=60.0m2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法 : 指名競争入札
 契約担当 : 建設部 建設課

仕様書番号	建工第57号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:25 閉札 令和 7年 9月22日 9:35
工事名	野上字森畑地内排水路改修工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市萩原町野上地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月22日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	4,015,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町山之口1115番地1 (株)神谷林
予定価格	4,139,300円(3,763,000円)		
低入札調査基準価格	3,687,200円(3,352,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
舞建土木(株)		辞退			
中島造園土木(有)		辞退			
(有) 飛驒製材		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) マスダ	2	3,750,000円			
(株) 神谷林	1	3,650,000円			落札
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事業概要	排水路改修工事 施工延長 L=19.5m 護岸工 A=29m2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第57号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:25
工事名	野上字森畑地内排水路改修工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:35
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市萩原町野上地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月24日から 令和 7年12月22日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	4,015,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町山之口1115番地1 (株)神谷林
予定価格	4,139,300円(3,763,000円)		
低入札調査基準価格	3,687,200円(3,352,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	排水路改修工事 施工延長 L=19.5m 護岸工 A=29m2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入 札 執 行 一 覧 表

契約方法　：　指名競争入札
契約担当　：　林務課

仕 様 書 番 号	林工第10号	開 札 日 時	開札　令和　7年　9月22日　9：30
工 事 名	林道愛宕山線路面改良工事		閉札　令和　7年　9月22日　9：40
		入 札 場 所	下呂庁舎2階　打合室(下呂市森960番地)
工 事 場 所	下呂市金山町金山	執 行 者	下呂市長　山内　登
工 期	令和　7年　9月24日から令和　8年　1月　9日まで	立 会 人	財務課長　杉山　勝彦
請 負 代 金 額	3,135,000円	契 約 者	岐阜県下呂市森191ー1 (有) マスダ
予 定 価 格	3,151,500円(　2,865,000円)		
低入札調査基準価格	2,820,400円(　2,564,000円)		
失格判断基準価格	－　円(　－　円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(有) 川口工務店		辞退			
舞建土木 (株)		辞退			
中島造園土木 (有)		辞退			
(有) 飛驒製材		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) マスダ	1	2,850,000円			落札
(株) 神谷林		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事 業 概 要	幅員4.0m 延長40.0m 土工 掘削21m ³ 側溝清掃40m 埋戻0.8m ³ 残土処理19m ³ コンクリート路面工189m ² 構造物撤去工 アスファルト舗装版6.9m ²				
指 名 業 者 選 定 理 由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随 意 契 約 理 由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：林務課

仕様書番号	林工第10号	開札日時	開札 令和 7年 9月22日 9:30
工事名	林道愛宕山線路面改良工事		閉札 令和 7年 9月22日 9:40
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市金山町金山	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年 9月24日から 令和 8年 1月 9日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	3,135,000円	契約者	岐阜県下呂市森191-1 (有) マスダ
予定価格	3,151,500円(2,865,000円)		
低入札調査基準価格	2,820,400円(2,564,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	幅員4.0m 延長40.0m 土工 掘削21m3 側溝清掃40m 埋戻0.8m3 残土処理19m3 コンクリート路面工189m2 構造物撤去工 アスファルト舗装版6.9m2				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年9月1日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					