

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：萩原振興事務所

仕様書番号	萩振工第2号	開札日時	開札 令和7年12月17日 9:00 閉札 令和7年12月17日 9:10
工事名	星雲会館高圧受電設備改修工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市萩原町萩原地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和7年12月18日から令和8年3月10日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	3,553,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町上村788-1 桂川電工(株)
予定価格	3,617,900円(3,289,000円)		
低入札調査基準価格	3,283,500円(2,985,000円)		
失格判断基準価格	-円(-円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有)高木電工		辞退			
杉浦電気工事(株)		辞退			
下呂電気(有)	3	3,289,000円			
藤村電気(有)		辞退			
共栄電気(株)	2	3,268,000円			
(有)丸豊電工		辞退			
桂川電工(株)	1	3,230,000円			落札
川西電業(株)		辞退			
クオルト(株)		辞退			
事業概要	星雲会館高圧受電設備改修工事 一式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年11月26日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建災第74号	開札日時	開札 令和7年12月17日 9:10 閉札 令和7年12月17日 9:20
工事名	ノボリオ谷災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市御厩野	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和7年12月18日から令和8年3月25日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,981,000円	契約者	岐阜県下呂市野尻1437-3 舞建土木(株)
予定価格	3,106,400円(2,824,000円)		
低入札調査基準価格	2,774,200円(2,522,000円)		
失格判断基準価格	-円(-円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有)川口工務店		辞退			
(有)宮田造園土木	4	2,820,000円			
(有)三星造園		辞退			
金山土木(株)		辞退			
(株)曾我組	2	2,790,000円			
(有)安江建設		辞退			
舞建土木(株)	1	2,710,000円			落札
(有)熊崎土建		辞退			
中島造園土木(有)		辞退			
(有)ゴトウ		辞退			
(有)朝間建設		辞退			
(有)マゼック		辞退			
事業概要	<small>原田建設 L=7.3m (左)R=L=7.3m                      渡井土木 練テロック様 L=7.0m SL=2.3m A=16.1m2                      小中正子 S=1箇所                      舞建(有)27.12 S=1箇所                      工事用道路工 (R=4.0m) L=25.0m</small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年11月26日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建災第74号	開札日時	開札 令和7年12月17日 9:10 閉札 令和7年12月17日 9:20
工事名	ノボリオ谷災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市御厩野	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和7年12月18日から令和8年3月25日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,981,000円	契約者	岐阜県下呂市野尻1437-3 舞建土木(株)
予定価格	3,106,400円(2,824,000円)		
低入札調査基準価格	2,774,200円(2,522,000円)		
失格判断基準価格	-円(-円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) 田口左官		失格			
(有) マスダ	3	2,800,000円			
(株) 神谷林		辞退			
(株) オクダ技巧		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(株) 倉科建設		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	<small>           原形修繕 L=7.3m (左端L=7.3m)            護岸工 練字ボックス様 L=4.0m SL=2.3m A=16.1m2            小口止工 N=1箇所            養生(字) 227.1L N=1箇所            工事用道路工 (N=4.0m) L=25.0m         </small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年11月26日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第83号	開札日時	開札 令和 7年12月17日 9:15 閉札 令和 7年12月17日 9:25
工事名	四美字見座島地内排水路改修工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 萩原町 四美地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 7年12月18日から令和 8年 3月25日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,651,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町山之口1115番地1 (株)神谷林
予定価格	2,725,800円( 2,478,000円)		
低入札調査基準価格	2,428,800円( 2,208,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第 1 回		第 2 回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 三星造園		辞退			
(有) 熊崎土建	2	2,450,000円			
中島造園土木(有)		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) マスダ	3	2,470,000円			
(株) 神谷林	1	2,410,000円			落札
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事業概要	施工延長 L=21.0m コルゲートフリューム L=21.0m				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年11月26日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第83号	開札日時	開札 令和 7年12月17日 9:15
工事名	四美字見座島地内排水路改修工事		閉札 令和 7年12月17日 9:25
工事場所	下呂市 萩原町 四美地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 7年12月18日から令和 8年 3月25日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	2,651,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	2,725,800円( 2,478,000円)		
低入札調査基準価格	2,428,800円( 2,208,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		
		契約者	岐阜県下呂市萩原町山之口1115番地1 (株)神谷林

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第 1 回		第 2 回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(株)Gテクノ		辞退			
事業概要	施工延長 L=21.0m コルゲートフリューム L=21.0m				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年11月26日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第84号	開札日時	開札 令和7年12月17日 9:20 閉札 令和7年12月17日 9:30
工事名	森地区道路施設改修工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 森地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和7年12月18日から令和8年3月25日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,398,000円	契約者	岐阜県下呂市森191-1 (有) マスダ
予定価格	2,473,900円(2,249,000円)		
低入札調査基準価格	2,216,500円(2,015,000円)		
失格判断基準価格	-円(-円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有) 川口工務店		辞退			
(有) 三星造園		辞退			
(有) 熊崎土建		辞退			
中島造園土木(有)		辞退			
(有) ゴトウ		辞退			
(有) 朝間建設		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) マスダ	1	2,180,000円			落札
(株) 神谷林		辞退			
(株) イダケン		辞退			
(有) 加藤石材店		辞退			
事業概要	<small>           申請 総20号機            第三号機 1×24.0m            第四号機 17号機(1250×250 L=24.0m)            申請 総20号機            施工総長 1×33.0m         </small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年11月26日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建工第84号	開札日時	開札 令和 7年12月17日 9:20
工事名	森地区道路施設改修工事		閉札 令和 7年12月17日 9:30
工事場所	下呂市 森地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 7年12月18日から令和 8年 3月25日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	2,398,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	2,473,900円( 2,249,000円)		
低入札調査基準価格	2,216,500円( 2,015,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		
		契約者	岐阜県下呂市森191-1 (有) マスダ

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(株) Gテクノ		辞退			
事業概要	<small>           巾着 底200円            第三号 1×21.0m            車道用舗装工(7ボート)側溝1250×250 L=24.0m            巾着 底200円            施工延長 1×33.0m         </small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年11月26日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					