

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	被災第90号	開札日時	開札 令和 8年 1月22日 9:00 閉札 令和 8年 1月22日 9:10
工事名	御厩野13号線災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 御厩野 地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 8年 1月23日から 令和 8年 3月25日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,695,000円	契約者	岐阜県下呂市夏焼2733 (有)田口左官
予定価格	2,779,700円( 2,527,000円)		
低入札調査基準価格	2,473,900円( 2,249,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有)川口工務店		辞退			
金子工業(株)	7	2,520,000円			
はぎわらe(株)		辞退			
(有)青木建工	7	2,520,000円			
(有)三星造園		辞退			
(株)讃建サンワ開発	5	2,510,000円			
金山土木(株)		辞退			
細江土建(株)	6	2,515,000円			
(株)加藤組		辞退			
今井建設(株)	3	2,500,000円			
松田建設(株)	2	2,480,000円			
(株)佐藤渡辺 萩原営業所		失格			
事業概要	復旧延長 L=64.0m (W=1.5m~6.3m) 舗装工 表層(再生密粒度As13mm t=4cm) A=247.7m <sup>2</sup> 路盤(再生碎石RC-40 t=14cm) A=251.0m <sup>2</sup>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建災第90号	開札日時	開札 令和 8年 1月22日 9:00 閉札 令和 8年 1月22日 9:10
工事名	御厩野13号線災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 御厩野 地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 8年 1月23日から 令和 8年 3月25日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,695,000円	契約者	岐阜県下呂市夏焼2733 (有) 田口左官
予定価格	2,779,700円( 2,527,000円)		
低入札調査基準価格	2,473,900円( 2,249,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(株) 梅田組	7	2,520,000円			
上原土建(株)	13	2,525,000円			
日下部建設(株)	7	2,520,000円			
(有) 熊崎土建		辞退			
日産工業(株)	3	2,500,000円			
(株) 大清		辞退			
(株) 熊崎組	7	2,520,000円			
(株) 丸為		辞退			
(有) マゼック		辞退			
(有) 金森鐵工所		失格			
(有) 田口左官	1	2,450,000円			落札
(有) マスダ	7	2,520,000円			
事業概要	復旧延長 L=64.0m (W=1.5m~6.3m) 舗装工 表層(再生密粒度As13mm t=4cm) A=247.7m <sup>2</sup> 路盤(再生砕石RC-40 t=14cm) A=251.0m <sup>2</sup>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	被災第90号	開札日時	開札 令和 8年 1月22日 9:00 閉札 令和 8年 1月22日 9:10
工事名	御厩野13号線災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市 御厩野 地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 8年 1月23日から令和 8年 3月25日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	2,695,000円	契約者	岐阜県下呂市夏焼2733 (有) 田口左官
予定価格	2,779,700円( 2,527,000円)		
低入札調査基準価格	2,473,900円( 2,249,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(株) 神谷林		辞退			
事業概要	復旧延長 L=64.0m (W=1.5m~6.3m) 舗装工 表層 (再生密粒度As13mm t=4cm) A=247.7m <sup>2</sup> 路盤 (再生碎石RC-40 t=14cm) A=251.0m <sup>2</sup>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：林務課（内線97-143）

仕様書番号	林災第1号	開札日時	開札 令和8年1月22日 9:05 閉札 令和8年1月22日 9:15
工事名	林道奥山～厚波線災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市金山町戸部地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和8年1月27日から令和8年3月31日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	13,156,000円	契約者	岐阜県下呂市金山町下原町2-4-1 金山土木(株)
予定価格	13,695,000円( 12,450,000円)		
低入札調査基準価格	12,342,000円( 11,220,000円)		
失格判断基準価格	11,687,500円( 10,625,000円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業(株)	7	12,400,000円			
はぎわらe(株)		辞退			
(有)青木建工	7	12,400,000円			
(有)宮田造園土木	11	12,430,000円			
曙開発(株)	7	12,400,000円			
(株)讃建サンワ開発	4	12,350,000円			
金山土木(株)	1	11,960,000円			落札
細江土建(株)	6	12,390,000円			
(株)加藤組	3	12,325,000円			
今井建設(株)	2	12,300,000円			
松田建設(株)	15	12,440,000円			
馬瀬建設(株)	11	12,430,000円			
事業概要	復旧延長5m 土工・掘削工134m3 残土処理工107m3 法面保護工 コンクリート吹付工(t=10cm) 409.5m2 養生基材吹付工(t=3cm) 41.8m2 構造物取壊工183.6m3				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：林務課（内線97-143）

仕様書番号	林災第1号	開札日時	開札 令和8年1月22日 9:05 閉札 令和8年1月22日 9:15
工事名	林道奥山～厚波線災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市金山町戸部地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和8年1月27日から令和8年3月31日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	13,156,000円	契約者	岐阜県下呂市金山町下原町2-4-1 金山土木(株)
予定価格	13,695,000円(12,450,000円)		
低入札調査基準価格	12,342,000円(11,220,000円)		
失格判断基準価格	11,687,500円(10,625,000円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
岩佐土建(株)	11	12,430,000円			
(株)梅田組		辞退			
(株)曾我組		辞退			
(有)安江建設		辞退			
上原土建(株)		辞退			
日下部建設(株)	15	12,440,000円			
舞建土木(株)		辞退			
飛州土木(株)	5	12,354,000円			
日産工業(株)	7	12,400,000円			
(株)大清		辞退			
(株)熊崎組	11	12,430,000円			
(株)丸為		辞退			
事業概要	<small>復旧延長5km 土工・掘削工134m3 残土処理工127m3 法面保護工 コンクリート吹付工(t=10cm) 409.5m2 養生基材吹付工(t=3cm) 41.8m2 構造物取壊工183.6m3</small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：林務課（内線97-143）

仕様書番号	林災第1号	開札日時	開札 令和8年1月22日 9:05 閉札 令和8年1月22日 9:15
工事名	林道奥山～厚波線災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市金山町戸部地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和8年1月27日から令和8年3月31日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	13,156,000円	契約者	岐阜県下呂市金山町下原町2-4-1 金山土木(株)
予定価格	13,695,000円( 12,450,000円)		
低入札調査基準価格	12,342,000円( 11,220,000円)		
失格判断基準価格	11,687,500円( 10,625,000円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有) 田口左官		辞退			
(株) オクダ技巧		辞退			
(株) 倉科建設		辞退			
事業概要	復旧延長5m 土工・掘削工134m3 残土処理工127m3 法面保護工 コンクリート吹付工(t=10cm) 409.5m2 養生基材吹付工(t=3cm) 41.8m2 構造物取壊工183.6m3				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：農林部 林務課

仕様書番号	林災第2号	開札日時	開札 令和 8年 1月22日 9:05
工事名	林道上栗原線災害復旧工事		閉札 令和 8年 1月22日 9:15
工事場所	下呂市馬瀬川上地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 8年 1月27日から令和 8年 3月31日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	11,000,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	11,354,200円( 10,322,000円)		
低入札調査基準価格	10,188,200円( 9,262,000円)		
失格判断基準価格	9,614,000円( 8,740,000円)		
		契約者	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3 馬瀬建設(株)

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業(株)	8	10,300,000円			
はぎわらe(株)	8	10,300,000円			
(有)青木建工	8	10,300,000円			
(有)宮田造園土木	13	10,306,000円			
曙開発(株)	8	10,300,000円			
(株)讃建サンワ開発	5	10,240,000円			
金山土木(株)		辞退			
細江土建(株)	7	10,270,000円			
(株)加藤組		辞退			
今井建設(株)	2	10,200,000円			
松田建設(株)	14	10,320,000円			
馬瀬建設(株)	1	10,000,000円			落札
事業概要	<small>1号橋脚工事 12.6m                  鋼管工 26m3 橋土処理工 35m3 鉄筋コンクリート工 37.0m2                  鋼管工 187.8m2                  1号橋脚工事 11.3m                  鋼管工 125m3 橋土処理工 119m3 鉄筋コンクリート工 30.7m2</small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：農林部 林務課

仕様書番号	林災第2号	開札日時	開札 令和 8年 1月22日 9:05 閉札 令和 8年 1月22日 9:15
工事名	林道上栗原線災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市馬瀬川上地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 8年 1月27日から令和 8年 3月31日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	11,000,000円	契約者	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3 馬瀬建設(株)
予定価格	11,354,200円( 10,322,000円)		
低入札調査基準価格	10,188,200円( 9,262,000円)		
失格判断基準価格	9,614,000円( 8,740,000円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
岩佐土建(株)	8	10,300,000円			
(株)梅田組		辞退			
(株)曾我組		辞退			
(有)安江建設		辞退			
上原土建(株)		辞退			
日下部建設(株)	14	10,320,000円			
舞建土木(株)		辞退			
飛州土木(株)	4	10,201,000円			
日産工業(株)	2	10,200,000円			
(株)大清		辞退			
(株)熊崎組	14	10,320,000円			
(株)丸為	6	10,250,000円			
事業概要	<small>1号橋脚工事 12.6m                      鋼管工 20m3 橋土留工事 25m3 鉄筋コンクリ工 37.0m2                      鋼管工 187.8m2                      2号橋脚工事 11.3m                      鋼管工 125m3 橋土留工事 119m3 鉄筋コンクリ工 30.7m2</small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：農林部 林務課

仕様書番号	林災第2号	開札日時	開札	令和8年1月22日 9:05	
工事名	林道上栗原線災害復旧工事		閉札	令和8年1月22日 9:15	
工事場所	下呂市馬瀬川上地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)		
工期	令和8年1月27日から令和8年3月31日まで	執行者	下呂市長 山内 登		
請負代金額	11,000,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦		
予定価格	11,354,200円(10,322,000円)		契約者	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3 馬瀬建設(株)	
低入札調査基準価格	10,188,200円(9,262,000円)				
失格判断基準価格	9,614,000円(8,740,000円)				

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有) 田口左官		辞退			
(株) オクダ技巧		辞退			
(株) 倉科建設		辞退			
事業概要	<small>4号橋脚工事 12.6m                      鋼管工 26m3 残土処理工 35m3 鉄筋コンクリート工 37.0m2                      鋼管工 187.8m2                      2号橋脚工事 11.3m                      鋼管工 125m3 残土処理工 119m3 鉄筋コンクリート工 30.7m2</small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：金山振興事務所

仕様書番号	金振工第4号	開札日時	開札 令和8年1月22日 9:15 閉札 令和8年1月22日 9:25
工事名	旧東第一小学校進入路改良工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市金山町祖師野	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和8年1月23日から令和8年3月27日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	3,190,000円	契約者	岐阜県下呂市金山町金山3299-2 (有)三星造園
予定価格	3,291,200円(2,992,000円)		
低入札調査基準価格	2,953,500円(2,685,000円)		
失格判断基準価格	-円(-円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有)川口工務店		辞退			
(有)三星造園	1	2,900,000円			落札
(有)熊崎土建		辞退			
中島造園土木(有)		辞退			
(有)飛驒製材		辞退			
(有)ゴトウ		辞退			
(有)朝間建設		辞退			
(有)マゼック		辞退			
(有)金森鐵工所		失格			
(有)マスダ		辞退			
(株)神谷林		辞退			
(株)イダケン		辞退			
事業概要	<small>施工総長 1×25.0m 高さ 2.5m 門柱：石積・側溝敷設し 1式 排水設備 上×2.5m 集水溝 3箇所</small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

# 入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：金山振興事務所

仕様書番号	金振工第4号	開札日時	開札 令和 8年 1月22日 9:15
工事名	旧東第一小学校進入路改良工事		閉札 令和 8年 1月22日 9:25
工事場所	下呂市金山町祖師野	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 8年 1月23日から 令和 8年 3月27日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	3,190,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	3,291,200円( 2,992,000円)		
低入札調査基準価格	2,953,500円( 2,685,000円)		
失格判断基準価格	- 円( - 円)		
		契約者	岐阜県下呂市金山町金山3299-2 (有)三星造園

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有)加藤石材店		辞退			
(株)Gテクノ		辞退			
事業概要	<small>竣工総長 1,425.0m 構造：2次 内容：石積・鋼骨鉄筋コンクリート 1号立寄階段、上り2号 集水溝 3箇所</small>				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和7年12月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					