

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：農林部 林務課

仕様書番号	林災第4号	開札日時	開札 令和 8年 2月 4日 9:00 閉札 令和 8年 2月 4日 9:20
工事名	林道黄綿谷線 災害復旧工事	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工事場所	下呂市金山町福来 地内	執行者	下呂市長 山内 登
工期	令和 8年 2月 9日から令和 8年 3月31日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
請負代金額	30,745,000円	契約者	岐阜県下呂市金山町金山3255-1 (株) 讃建サンワ開発
予定価格	31,696,500円(28,815,000円)		
低入札調査基準価格	28,567,000円(25,970,000円)		
失格判断基準価格	27,086,400円(24,624,000円)		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第 1 回		第 2 回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業 (株)	8	28,800,000円			
はぎわら e (株)		辞退			
(有) 青木建工	8	28,800,000円			
曙開発 (株)	5	28,700,000円			
(株) 讃建サンワ開発	1	27,950,000円			落札
細江土建 (株)	5	28,700,000円			
(株) 加藤組	3	28,526,000円			
今井建設 (株)	2	28,500,000円			
松田建設 (株)	13	28,810,000円			
馬瀬建設 (株)		辞退			
岩佐土建 (株)	7	28,750,000円			
(株) 梅田組		辞退			
事業概要	復旧延長 18m 土工 掘削工 土砂234m3 岩179m3 盛土工61m3 残土処理工326m3 構造物取壊工 構造物取壊工 アスファルト舗装30.3m2 練石積2.1m3 擁壁工 大型ブロック積工(1600型) 120.5m2 舗装工 アスファルト舗装工37.3m2 仮設工 仮設工1式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和8年1月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：農林部 林務課

仕様書番号	林災第4号	開札日時	開札 令和 8年 2月 4日 9:00
工事名	林道黄綿谷線 災害復旧工事		閉札 令和 8年 2月 4日 9:20
工事場所	下呂市金山町福来 地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 8年 2月 9日から 令和 8年 3月 31日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	30,745,000円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	31,696,500円(28,815,000円)		
低入札調査基準価格	28,567,000円(25,970,000円)		
失格判断基準価格	27,086,400円(24,624,000円)		
		契約者	岐阜県下呂市金山町金山3255-1 (株) 讃建サンワ開発

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第 1 回		第 2 回		備考
	順位	金額	順位	金額	
上原土建(株)	8	28,800,000円			
日下部建設(株)	13	28,810,000円			
飛州土木(株)	4	28,680,000円			
日産工業(株)	8	28,800,000円			
(株) 大清		辞退			
(株) 熊崎組	8	28,800,000円			
(株) 丸為		辞退			
事業概要	復旧延長 18m 土工 掘削工 土砂234m ³ 岩179m ³ 盛土工61m ³ 残土処理工326m ³ 構造物取壊工 構造物取壊工 アスファルト舗装30.3m ² 練石積2.1m ³ 擁壁工 大型ブロック積工(1600型) 120.5m ² 舗装工 アスファルト舗装工37.3m ² 仮設工 仮設工1式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和8年1月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：農林部林務課

仕様書番号	林災第3号	開札日時	開札 令和 8年 2月 4日 9:05
工事名	林道水沢線災害復旧工事		閉札 令和 8年 2月 4日 9:20
工事場所	下呂市門和佐地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 8年 2月 5日から令和 8年 3月31日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	3,788,400円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	3,906,100円(3,551,000円)		
低入札調査基準価格	3,493,600円(3,176,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		
		契約者	岐阜県下呂市小川1164-2 (有)朝間建設

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(有)川口工務店		辞退			
(有)三星造園		失格			
(有)熊崎土建		辞退			
中島造園土木(有)		失格			
(有)飛驒製材		辞退			
(有)ゴトウ		辞退			
(有)朝間建設	1	3,444,000円			落札
(有)マゼック		辞退			
(有)マスタ	2	3,515,000円			
(株)神谷林		辞退			
(株)イダケン		辞退			
(有)加藤石材店		辞退			
事業概要	復旧延長9.2m 土工 掘削工 土砂30m3 岩14m3 盛土工9m3 残土処理工35m3擁壁工 コンクリートブロック積工35.3m2 仮設工 仮設工1式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和8年1月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：農林部林務課

仕様書番号	林災第3号	開札日時	開札 令和 8年 2月 4日 9:05
工事名	林道水沢線災害復旧工事		閉札 令和 8年 2月 4日 9:20
工事場所	下呂市門和佐地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
工期	令和 8年 2月 5日から令和 8年 3月31日まで	執行者	下呂市長 山内 登
請負代金額	3,788,400円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	3,906,100円(3,551,000円)		
低入札調査基準価格	3,493,600円(3,176,000円)		
失格判断基準価格	- 円(- 円)		
		契約者	岐阜県下呂市小川1164-2 (有)朝間建設

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(株)Gテクノ		辞退			
事業概要	復旧延長9.2m 土工 掘削工 土砂30m3 岩14m3 盛土工9m3 残土処理工35m3擁壁工 コンクリートブロック積工35.3m2 仮設工 仮設工1式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和8年1月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建委第63号	開札日時	開札 令和 8年 2月 4日 9:00
委託名	森96号線落石対策調査設計業務委託		閉札 令和 8年 2月 4日 9:10
		入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
施工箇所	下呂市 東上田 地内	執行者	下呂市長 山内 登
履行期間	令和 8年 2月19日から 令和 8年 3月26日まで	立会人	財務課長 杉山 勝彦
業務委託料	5,153,203円	契約者	岐阜県下呂市萩原町萩原500-11 (株)野田コンサルタント 下呂営業所
予定価格	7,376,600円(6,706,000円)		
低入札調査基準価格	5,793,810円(5,267,100円)		
失格判断基準価格	5,153,203円(4,684,730円)		

業務委託料は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(株)朝日土質設計コンサルタント 下呂営業所		4,772,330円			
(株)ユニオン 下呂営業所		4,684,730円			
大同コンサルタンツ(株) 下呂営業所	5	6,700,000円			
(株)興栄コンサルタント 下呂営業所	5	6,700,000円			
新日本設計(株) 下呂営業所	11	6,706,000円			
(株)相和コンサルタント 下呂営業所	5	6,700,000円			
(株)創信 下呂営業所	2	5,267,100円			
大日コンサルタント(株) 下呂事務所	11	6,706,000円			
(株)三栄コンサルタント 下呂営業所	5	6,700,000円			
(株)テイコク 下呂営業所	5	6,700,000円			
大紘ジオテクノ(株) 下呂営業所	3	6,036,000円			
(株)飛州コンサルタント 下呂営業所	4	6,600,000円			
事業概要	落石対策調査 ・測量調査 1式 ・設計 1式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和8年1月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札

契約担当：建設部 建設課

仕様書番号	建委第63号	開札日時	開札 令和 8年 2月 4日 9:00
委託名	森96号線落石対策調査設計業務委託		閉札 令和 8年 2月 4日 9:10
施工箇所	下呂市 東上田 地内	入札場所	下呂庁舎2階 打合室(下呂市森960番地)
履行期間	令和 8年 2月19日から 令和 8年 3月26日まで	執行者	下呂市長 山内 登
業務委託料	5,153,203円	立会人	財務課長 杉山 勝彦
予定価格	7,376,600円(6,706,000円)		
低入札調査基準価格	5,793,810円(5,267,100円)		
失格判断基準価格	5,153,203円(4,684,730円)		
		契約者	岐阜県下呂市萩原町萩原500-11 (株)野田コンサルタント 下呂営業所

業務委託料は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第1回		第2回		備考
	順位	金額	順位	金額	
(株)斐太プランニング 下呂営業所	1	5,250,400円			
(株)野田コンサルタント 下呂営業所		4,684,730円			落札
(株)三進 下呂営業所		4,684,730円			
(株)地域コンサルタント 下呂営業所	5	6,700,000円			
事業概要	落石対策調査 ・測量調査 1式 ・設計 1式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和8年1月15日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					