入　札　執　行　一　覧　表

契約方法　：　指名競争入札
契約担当　：　農林整備課

仕様書番号	農林工第14号	開札日時	開札　令和　8年10月　7日　9：00 閉札　令和　8年10月　7日　9：00
工事名	八幡～高山線（馬瀬・萩原）路側復旧工事	入札場所	下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）
工事場所	下呂市馬瀬黒石　地内	執行者	下呂市長　山内　登
工期	契約締結日の翌日から令和　9年　2月　4日まで	立会人	財務課長　杉山勝彦
請負代金額	2,035,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町山之口１１１５番地１ （株）神谷林
予定価格	2,101,000円（　1,910,000円）		
低入札調査基準価格	1,873,300円（　1,703,000円）		
失格判断基準価格	－　円（　－　円）		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第１回		第２回		備考
	順位	金額	順位	金額	
（有）川口工務店		辞退			
（有）三星造園		辞退			
舞建土木（株）		辞退			
（有）熊崎土建		辞退			
中島造園土木（有）		辞退			
（有）飛騨製材		辞退			
（有）ゴトウ		辞退			
（有）朝間建設		辞退			
（有）マゼック	2	1,890,000円			
（有）金森鐵工所		辞退			
（有）田口左官		辞退			
（有）マスダ		辞退			
事業概要	施工延長　L=4.5m かご枠工　L=12m 横断側溝工　L=6m				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和８年９月10日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入　札　執　行　一　覧　表

契約方法　：　指名競争入札
契約担当　：　農林整備課

仕様書番号	農林工第14号	開札日時	開札　令和　8年10月　7日　9：00 閉札　令和　8年10月　7日　9：00
工事名	八幡～高山線（馬瀬・萩原）路側復旧工事	入札場所	下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）
工事場所	下呂市馬瀬黒石　地内	執行者	下呂市長　山内　登
工期	契約締結日の翌日から令和　9年　2月　4日まで	立会人	財務課長　杉山勝彦
請負代金額	2,035,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町山之口１１１５番地１ （株）神谷林
予定価格	2,101,000円（　1,910,000円）		
低入札調査基準価格	1,873,300円（　1,703,000円）		
失格判断基準価格	－　円（　－　円）		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第１回		第２回		備考
	順位	金額	順位	金額	
（株）神谷林	1	1,850,000円			落札
（株）イダケン		辞退			
（株）Ｇテクノ		辞退			
（株）マルケイ工務店		辞退			

事業概要	施工延長　L=4.5m かご枠工　L=12m 横断側溝工　L=6m
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和８年９月10日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。
随意契約理由	

入　札　執　行　一　覧　表

契約方法　：　指名競争入札
契約担当　：　金山振興事務所

仕様書番号	道河工第71号	開札日時	開札　令和　8年10月　7日　9：05 閉札　令和　8年10月　7日　9：05
工事名	市道　貝洞内田線舗装工事	入札場所	下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）
工事場所	下呂市金山町菅田桐洞	執行者	下呂市長　山内　登
工期	契約締結日の翌日から令和　8年12月18日まで	立会人	財務課長　杉山勝彦
請負代金額	3,256,000円	契約者	岐阜県下呂市金山町金山３２９９－２ （有）三星造園
予定価格	3,362,700円（　3,057,000円）		
低入札調査基準価格	2,990,900円（　2,719,000円）		
失格判断基準価格	－　円（　－　円）		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第１回		第２回		備考
	順位	金額	順位	金額	
（有）川口工務店		辞退			
（有）青木建工	2	3,050,000円			
（有）三星造園	1	2,960,000円			落札
（有）熊崎土建		辞退			
（有）マゼック		辞退			
（有）金森鐵工所		辞退			
（有）田口左官		辞退			
（有）マスダ		辞退			
（株）神谷林		辞退			

事業概要	市道貝洞内田線　L=101.2m　A=341.2㎡（打ち換え）
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和８年９月10日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。
随意契約理由	

入　札　執　行　一　覧　表

契約方法　：　指名競争入札
契約担当　：　農林環境部環境施設課

仕様書番号	環施工第5号	開札日時	開札　令和　8年10月　7日　9：10 閉札　令和　8年10月　7日　9：10
工事名	下呂市クリーンセンター灰ホッパー室シャッター取替工事	入札場所	下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）
工事場所	下呂市小川2390　下呂市クリーンセンター内	執行者	下呂市長　山内　登
工期	契約締結日の翌日から令和　9年　2月26日まで	立会人	財務課長　杉山勝彦
請負代金額	3,190,000円	契約者	岐阜県下呂市少ケ野４６１ー１ 今井建設（株）
予定価格	3,331,900円（　3,029,000円）		
低入札調査基準価格	3,026,100円（　2,751,000円）		
失格判断基準価格	－　円（　－　円）		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第１回		第２回		備考
	順位	金額	順位	金額	
（株）高瀬鐵工		辞退			
今井建設（株）	1	2,900,000円			落札
（有）田口建築		辞退			
（有）二村建築		辞退			
日下部建設（株）		辞退			
小池建設（株）		辞退			
（有）飛騨製材		辞退			
（株）オクテック		辞退			
（有）山和住宅		辞退			
（有）金森鐵工所		無効			
（株）ダイエイハービス		辞退			
（株）二村技建	2	2,950,000円			
事業概要	下呂市クリーンセンター灰ホッパー室シャッター取替工事一式				
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和８年９月10日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。				
随意契約理由					

入　札　執　行　一　覧　表

契約方法　：　指名競争入札
契約担当　：　農林環境部環境施設課

仕様書番号	環施工第5号	開札日時	開札　令和　8年10月　7日　9：10 閉札　令和　8年10月　7日　9：10
工事名	下呂市クリーンセンター灰ホッパー室シャッター取替工事	入札場所	下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）
工事場所	下呂市小川2390　下呂市クリーンセンター内	執行者	下呂市長　山内　登
工期	契約締結日の翌日から令和　9年　2月26日まで	立会人	財務課長　杉山勝彦
請負代金額	3,190,000円	契約者	岐阜県下呂市少ケ野４６１ー１ 今井建設（株）
予定価格	3,331,900円（　3,029,000円）		
低入札調査基準価格	3,026,100円（　2,751,000円）		
失格判断基準価格	－　円（　－　円）		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第１回		第２回		備考
	順位	金額	順位	金額	
（有）福井工務店		辞退			
（株）木楽建築		辞退			

事業概要	下呂市クリーンセンター灰ホッパー室シャッター取替工事一式
指名業者選定理由	地理的要件、指名停止の有無を総合評価し、令和８年９月10日開催の指名業者選定委員会において上記業者を選定した。
随意契約理由	