入　札　執　行　一　覧　表

契約方法　：　一般競争入札
契約担当　：　基盤整備部 道路河川課

仕様書番号	道河工第68号	開札日時	開札　令和 8年 9月30日　9：00 閉札　令和 8年 9月30日　9：00
工事名	新荻原線舗装工事	入札場所	下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）
工事場所	下呂市　馬瀬 名丸地内	執行者	下呂市長　山内　登
工期	契約締結日の翌日から令和 9年 2月 8日まで	立会人	財務課長　杉山勝彦
請負代金額	22,000,000円	契約者	岐阜県下呂市萩原町萩原１５００ 金子工業（株）
予定価格	22,973,500円（ 20,885,000円）		
低入札調査基準価格	20,632,700円（ 18,757,000円）		
失格判断基準価格	19,489,800円（ 17,718,000円）		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第１回		第２回		備考
	順位	金額	順位	金額	
金子工業（株）	1	20,000,000円			落札
はぎわらｅ（株）	7	20,850,000円			
曙開発（株）	3	20,800,000円			
松田建設（株）	3	20,800,000円			
馬瀬建設（株）	2	20,500,000円			
日下部建設（株）	8	20,880,000円			
日産工業（株）	3	20,800,000円			
（株）丸為	3	20,800,000円			

事業概要	1工区　舗装延長　L=20.0m 舗装工　A=126.0m2 区画線工(実線)　L=22.0m 2工区　舗装延長　L=229.2m 舗装工　A=1670.2m2
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し、上記業者を決定した。
随意契約理由	

入　札　執　行　一　覧　表

契約方法　：　一般競争入札
契約担当　：　基盤整備部農林整備課

仕様書番号	農林工第２号	開札日時	開札　令和　8年　9月30日　9：05 閉札　令和　8年　9月30日　9：05
工事名	下沓部揚水機場ポンプ配管改修工事	入札場所	下呂庁舎２階　打合室（下呂市森960番地）
工事場所	下呂市金山町東沓部地内	執行者	下呂市長　山内　登
工期	契約締結日の翌日から令和　9年　2月19日まで	立会人	財務課長　杉山勝彦
請負代金額	7,656,000円	契約者	岐阜県下呂市森１６９５－４ （株）ナンピ
予定価格	7,852,900円（　7,139,000円）		
低入札調査基準価格	6,998,200円（　6,362,000円）		
失格判断基準価格	－　円（　－　円）		

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

業者名	第１回		第２回		備考
	順位	金額	順位	金額	
（株）高瀬鐵工		辞退			
（有）森水道工業所	5	7,100,000円			
（有）フタムラ設備	2	7,057,000円			
（株）鐘芳商会	4	7,068,000円			
（株）ナンピ	1	6,960,000円			落札
今井設備工業（株）	6	7,120,000円			
（有）村上設備	3	7,060,000円			

事業概要	ポンプ配管改修　L=15.5m ・配管布設工 ・仮設道路工 ・既設撤去工
指名業者選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札の公告を行い、提出された入札参加申請書を基に入札参加資格を確認し、上記業者を決定した。
随意契約理由	